

Bewerbungsunterlagen**VOF-Verfahren Vitzthum-Gymnasium
01217 Dresden, Paradiesstraße 35****Vergabenummer: 0012/05****Datum:**

Name des Bewerbers	
vertreten durch	
Adresse	

III.2.1.1) Negativerklärungen nach § 11 VOF		
	Ausschlussgründe	
	liegen vor	liegen nicht vor
§ 11 a) VOF		
§ 11 b) VOF		
§ 11 c) VOF		
§ 11 d) VOF		
§ 11 e) VOF		

III.2.1.1.) Auskünfte gemäß § 7 (2) VOF		
	Ja/ nein	Wenn ja auf welche Art und Weise
wirtschaftliche Verknüpfung mit Unternehmen		
Zusammenarbeit mit Anderen		

III.2.1.2) Haftpflichtversicherung			
Name des Versicherers			
	Personenschäden	Sachschäden	sonstige Schäden
Höhe der Versicherung			
Die unter III.1.1) geforderte Versicherungssumme wird nach Auftragserteilung angepasst			

III.2.1.2) Honorarumsatz			
im Bereich Gebäudeplanung			
im Bereich Tragwerksplanung			
im Bereich Technische Anlagen			
im Bereich Freiflächenplanung			

III.2.1.3 Referenzobjekte im Schulhausbau die in den letzten drei Jahren fertig gestellt wurden und für die eine Referenzbescheinigung des AG vorliegt (Bei Bedarf diese Tabelle mehrfach verwenden!)				
Objekt				
Art der Baumaßnahme (Neubau /Sanierung)				
Auftraggeber				
Datum der Referenz-Bescheinigung				
Leistungszeitraum				
Welche Leistungsphasen wurden für welche HOAI-Leistungen erbracht?	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>Lph</i>
	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> <i>Lph</i>
	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> <i>Lph</i>
	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> <i>Lph</i>	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> <i>Lph</i>
Bruttogeschossfläche in m ²				
Herstellungskosten in Mio. Euro	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>. Mio €</i>	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>. Mio €</i>	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>. Mio €</i>	<i>HOAI Teil II Gebäudeplanung</i> <i>. Mio €</i>

	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> Mio €	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> Mio €	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> Mio €	<i>HOAI Teil II Freiflächenplanung</i> Mio €
	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> Mio €	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> Mio €	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> Mio €	<i>HOAI Teil VIII Tragwerksplanung</i> Mio €
	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> Mio €	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> Mio €	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> Mio €	<i>HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung</i> Mio €
Anmerkungen				

III.2.1.3) Referenzobjekte im Sporthallenbau die in den letzten drei Jahren fertig gestellt wurden und für die eine Referenzbescheinigung des AG vorliegt (Bei Bedarf diese Tabelle mehrfach verwenden!)				
Objekt				
Art der Baumaßnahme (Neubau /Sanierung)				
Auftraggeber				
Datum der Referenz-Bescheinigung				
Leistungszeitraum				

Welche Leistungsphasen wurden für welche HOAI-Leistungen erbracht?	HOAI Teil II Gebäudeplanung	HOAI Teil II Gebäudeplanung	HOAI Teil II Gebäudeplanung	HOAI Teil II Gebäudeplanung
	Lph	Lph	Lph	Lph
	HOAI Teil II Freiflächenplanung	HOAI Teil II Freiflächenplanung	HOAI Teil II Freiflächenplanung	HOAI Teil II Freiflächenplanung
	Lph	Lph	Lph	Lph
	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung
Lph	Lph	Lph	Lph	
	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung
	Lph	Lph ...	Lph ...	Lph ...
Bruttogeschossfläche in m ²				
Herstellungskosten in Mio. Euro	HOAI Teil II Gebäudeplanung	HOAI Teil II Gebäudeplanung	HOAI Teil II Gebäudeplanung	HOAI Teil II Gebäudeplanung
 Mio € Mio € Mio € Mio €
	HOAI Teil II Freiflächenplanung	HOAI Teil II Freiflächenplanung	HOAI Teil II Freiflächenplanung	HOAI Teil II Freiflächenplanung
 Mio € Mio € Mio € Mio €
	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung	HOAI Teil VIII Tragwerksplanung
..... Mio € Mio € Mio € Mio €	
	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung	HOAI Teil IX Techn. Ausrüstung
 Mio € Mio € Mio € Mio €
Anmerkungen				

III.2.1.3) Mitarbeiterstruktur								
	Architekten		Bauingenieure		Tragwerks- planer	Ingenieure für Techn. Anlagen AGR 1 + 2	Ingenieure für Techn. Anlagen AGR 3	Frei- anlagen- planer
	Planung	Bauleitung	Planung	Bauleitung				
Anzahl der Mitarbeiter								

III.2.1.3) technische Ausstattung	Hardware (Anzahl der Arbeitsstationen)	Software (Name des Produktes)	Schnittstellen
CAD			
Ausschreibung und Vergabe			
Kostenplanung- u. Kontrolle			
Termin- steuerung			
Visualisierung			
Plotter			
Notebook			
elektronische Kommunikations- möglichkeiten			

III.2.1.3) Zertifikate für Planung der Brandmeldeanlage		
	liegt vor	liegt nicht vor
Zertifikat nach DIN 14675		

III.2.1.3) Auftragsteil, für den der Bewerber beabsichtigt einen Unterauftragnehmer zu beauftragen			
Auftragsteil	Anmerkungen	Nachweise für Unterauftragnehmer liegen der Bewerbungsunterlage bei	
		als Formblatt Seiten:	als Anlagen Nummer: